

RG.271.13.2020

Borowie, 2021-01-05

### INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG. 271.13.2020.  
Nazwa zadania: **Dostawa Grysu Dolomitowego na drogi gminne w Gminie Borowie.**

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówień w wysokości 180 000,00 zł., w roku 2021.

Gmina Borowie informuje, że w dniu 2021-01-05 o godzinie 10:05 odbyło się otwarcie ofert.  
Złożono następujące oferty:

| Lp | Nazwa wykonawcy                               | Adres Wykonawcy  | Cena netto zł | Cena brutto zł | Inne informacje podlegające odczytaniu art.86 ust.5  |
|----|---|--|---------------|----------------|--|
| 1. | ADAMS-TRANS<br>Przemysław<br>Adamczyk         | 26-640 Skaryszew<br>Maków ul. Sporna<br>8                              | 140 000,00    | 172 200,00     | Termin dostawy do 3 dni<br>Termin wykonania pełnej dostawy<br>30.09.2021<br>Zapłata wynagrodzenia nastąpi w<br>ciągu 21 dni od daty otrzymania<br>faktury. |
| 2. | KRUSZYWOSORT<br>PPHU                          | 26-600 Radom<br>Margłowa 83  | 149 756,09    | 184 200,00     | Termin dostawy do 3 dni<br>Termin wykonania pełnej dostawy<br>30.09.2021<br>Zapłata wynagrodzenia nastąpi w<br>ciągu 21 dni od daty otrzymania<br>faktury. |
| 3. | P.P.H.U.<br>„BOGMAR”<br>Bogusława<br>Kałęcka  | 08-443 Sobienie<br>Jeziory<br>Sobienie<br>Kielczewskie<br>Pierwsze 28A | 151 250,00    | 186 037,50     | Termin dostawy do 3 dni<br>Termin wykonania pełnej dostawy<br>30.09.2021<br>Zapłata wynagrodzenia nastąpi w<br>ciągu 21 dni od daty otrzymania<br>faktury. |
| 4. | P.H.U. „DAW-<br>TRANS ” Sławomir<br>Podstawka | 26-085 Miedziana<br>Góra Kostomłoty<br>Drugie ul.<br>Bugajska 77       | 148 760,16    | 182 975,00     | Termin dostawy do 3 dni<br>Termin wykonania pełnej dostawy<br>30.09.2021<br>Zapłata wynagrodzenia nastąpi w<br>ciągu 21 dni od daty otrzymania<br>faktury. |
| 5. | MADURA<br>Gieraszińska Anna                   | 26-624 Kowala<br>Kolonja 12b   | 152 500,00    | 187 575,00     | Termin dostawy do 3 dni<br>Termin wykonania pełnej dostawy<br>30.09.2021<br>Zapłata wynagrodzenia nastąpi w<br>ciągu 21 dni od daty otrzymania<br>faktury  |

|    |   |  |            |            |  |
|----|---|--|------------|------------|--|
| 6. | TRANS –MAT<br>Mateusz Wójcik  | 25-800 Białobrzegi<br>Ul. Polna 8/46 8           | 157 250,00 | 193 417,50 | Termin dostawy do 3 dni<br>Termin wykonania pełnej dostawy<br>30.09.2021<br>Zapłata wynagrodzenia nastąpi w<br>ciągu 21 dni od daty otrzymania<br>faktury  |
| 7. | P.H.U CAREX<br>Grzegorz<br>Domagała   | 26-026 Morawica<br>Brzeziny ul.<br>Chęcińska 353 | 140 000,00 | 172 200,00 | Termin dostawy do 3 dni<br>Termin wykonania pełnej dostawy<br>30.09.2021<br>Zapłata wynagrodzenia nastąpi w<br>ciągu 21 dni od daty otrzymania<br>faktury  |
| 8. | Usługi<br>Transportowe<br>Asenizacyjne<br>Roboty Ziemne i<br>Drogowe Henryk<br>Zadrożny | 05-340 Kołbiel<br>Kąty ul. Królewska<br>54       | 135 000,00 | 166 050,00 | Termin dostawy do 3 dni<br>Termin wykonania pełnej dostawy<br>30.09.2021<br>Zapłata wynagrodzenia nastąpi w<br>ciągu 21 dni od daty otrzymania<br>faktury  |
| 9. | KOW-TRANS<br>Rafał Kowalczyk  | 08-460 Sobolew<br>ul. Kard.<br>Wyszyńskiego 14   | 137 500,00 | 169 125,00 | Termin dostawy do 3 dni<br>Termin wykonania pełnej dostawy<br>30.09.2021<br>Zapłata wynagrodzenia nastąpi w<br>ciągu 21 dni od daty otrzymania<br>faktury  |
| 10 | ARTPOL Artur<br>Głasek  | 08-430 Żelechów<br>Kotłówka 26                   | 128 500,00 | 158 055,00 | Termin dostawy do 3 dni<br>Termin wykonania pełnej dostawy<br>30.09.2021<br>Zapłata wynagrodzenia nastąpi w<br>ciągu 21 dni od daty otrzymania<br>faktury  |
| 11 | P.H.U. METAL-<br>TRANS  | 05-332 Sienica ul.<br>Modrzewiowa 8              | 157 500,00 | 193 725,00 | Termin dostawy do 3 dni<br>Termin wykonania pełnej dostawy<br>30.09.2021<br>Zapłata wynagrodzenia nastąpi w<br>ciągu 21 dni od daty otrzymania<br>faktury. |

**WOJCI GMINY**

*mgr inż. Wiesław Gąska*

Kierownik Zamawiającego